

※記載内容は令和6年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和6年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	新潟	新潟管内 伸縮装置取替工	北陸道 巻潟東IC～新潟西IC 日東道 新潟空港IC～豊栄新潟東港IC	300日	橋梁工	伸縮装置取替工 41.7m	45百万円	R6.3月中	車線規制	規制作業は含まない 夜間作業有り 夜間通行止規制内作業有り
2	新潟	新潟管内 後打ちコンクリート補修工	北陸道 三条燕IC～新潟中央JCT 日東道 新潟亀田IC～中条IC 磐越道 新潟中央IC～三川IC	270日	橋梁工	後打ちコンクリート補修工 47.4m2	25百万円	R6.3月中	車線規制	規制作業は含まない 夜間作業有り 夜間通行止規制内作業有り
3	新潟	新潟管内 ハンドレール改良工	磐越道 三川IC～安田IC (西山トンネル内)	270日	トンネル工 (C-BOX)	監視員通路手摺改良工 590m	15百万円	実施済み	なし	夜間通行止規制内作業
4	新潟	新潟管内 防草対策工	日東道 新潟亀田IC～新潟空港IC	270日	土工	布製型枠工 570.8m2 コンクリートシール工 57m2	10百万円	R6.3月中	車線規制	車線規制作業は含まない ただし、一般道交通規制作業を含む
5	新潟	新潟管内 路肩排水溝改良工	北陸道 三条燕IC～巻潟東IC	270日	土工	排水溝改良工 12m コンクリートシール工 29.4m2	10百万円	R6.3月中	路肩規制	路肩規制作業は含まない ただし、一般道交通規制を含む
6	新潟	新潟管内 飛雪防止網落下防止対策工	磐越道 安田IC～新潟中央IC	270日	交通安全・施設工	飛雪防止網落下防止ワイヤー設置工 400m	15百万円	R6.3月中	車線規制	夜間作業有り 夜間通行止規制内作業有り 一般道交通規制を含む
7	新潟	新潟管内 遮音壁二重安全対策工	北陸道 三条燕IC～巻潟東IC	270日	遮音壁工	支柱落下防止装置設置工 204m 支柱回転防止装置設置工 204m	15百万円	R6.3月中	一般道規制	一般道交通規制を含む
8	新潟	新潟管内 標識板改良工	磐越道 津川IC～三川IC	270日	交通管理・施設工	案内標識改良工 1基	5百万円	R6.3月中	路肩規制	規制作業は含まない
9	新潟	新潟管内 電動門扉改良工	北陸道 三条燕IC 東Uターン路	270日	交通安全・施設工	電動門扉撤去工 2基 電動門扉設置工 2基	15百万円	R6.3月中	なし	
10	新潟	新潟管内 ベンチ改良工	北陸道 下り線 黒埼PA 日東道 上下線 豊栄SA 磐越道 上下線 阿賀野川SA	210日	その他	休憩等施設ベンチ改良工 53基	5百万円	R6.4月～R6.6月	なし	
11	新潟	新潟管内 舗装補修工	北陸道 三条燕IC～新潟中央JCT 日東道 新潟中央JCT～荒川胎内IC 磐越道 津川IC～新潟中央IC	390日	舗装工	切削オーバーレイ工 8,557m2 コンクリート舗装打換工 48m2	55百万円	R6.4月～R6.6月	車線規制	規制作業は含まない 夜間通行止規制内作業有り
12	新潟	新潟管内 路面標示工	北陸道 三条燕IC～新潟中央JCT 日東道 新潟亀田IC～中条IC 磐越道 三川IC～新潟中央IC	390日	交通管理・施設工	路面標示工 JIS規格型A1 37,900m 路面標示工 JIS規格型B1 43,594m	35百万円	R6.4月～R6.6月	車線規制	規制作業は含まない 夜間作業有 夜間通行止規制内作業有り