

令和6年度工事発注計画

※記載内容は令和6年3月1日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和6年3月1日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	上越	上越管内 C-BOX漏水対策工	北陸道 朝日IC～柿崎IC 上信越 中郷IC～上越JCT	210日	土工	漏水防止樋設置工 300m C-BOX番号板設置工 2枚	10百万円	実施済み	一般道規制	
2	上越	上越管内 伸縮装置取替工	北陸道 朝日IC～柿崎IC 上信越 信濃町IC～上越JCT	210日	橋梁工	伸縮装置取替工 150m	55百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
3	上越	上越管内 伸縮装置あと打ちコンクリート補修工	北陸道 糸魚川IC～上越IC 上信越 妙高高原IC～中郷IC	180日	舗装工	あと打ちコンクリート補修工 34m <sup>2</sup>	15百万円	R6.3月中	車線規制	
4	上越	上越管内 橋梁付属物補修工	北陸道 朝日IC～柿崎IC 上信越 信濃町IC～上越高田IC	270日	橋梁工	排水管取付金具取替工 31箇所 橋梁検査路取替工 4箇所	40百万円	R6.4月～R6.6月	車線規制	
5	上越	上越管内 路面標示工	北陸道 朝日IC～柿崎IC 上信越 信濃町IC～上越IC	450日	交通安全・施設工	路面標示工 JIS規格型A1 29,000m 路面標示工 JIS規格型B1 63,000m	20百万円	R6.4月～R6.6月	車線規制	車線移動規制有り
6	上越	上越管内 飛雪防止網等落下対策工	北陸道 糸魚川IC～上越IC 上信越 妙高高原IC～中郷IC	210日	交通安全・施設工	飛雪防止網落下対策工 15箇所 遮音壁補修工 8箇所	15百万円	R6.4月～R6.6月	車線規制	
7	上越	上越管内 園地部舗装改良工	北陸道 能生IC～名立谷浜IC	150日	舗装工	ウッドチップ舗装工 80m <sup>2</sup>	5百万円	R6.7月～R6.9月	なし	
8	上越	上越管内 休憩施設整備工	北陸道 糸魚川IC～上越IC 上信越 妙高高原IC～上越高田IC	180日	造園工	インターロッキングブロック補修工 16箇所 ベンチ取替工 25箇所	10百万円	R6.7月～R6.9月	なし	