

※記載内容は令和5年4月12日現在の計画の為、実際に発注する工事等がこの計画と異なる場合や、この計画に記載のない工事等が発注される場合があります。

※工事契約にあたっては、当社の協力会社台帳に当該工種の登録をしていることが必要となります。

令和5年4月12日現在

NO.	事業所	工事名	工事場所	工期	工種	工事概要	概算予定額	発注予定時期	交通規制	その他
1	長岡	長岡管内 グレーチング補修工	北陸道 柿崎IC～米山IC	180日	土工	排水溝補修工（ネプラス工法） 65m	10百万円	実施済み	なし	
2	長岡	長岡管内 伸縮装置等改良工	北陸道 柏崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡IC	240日	橋梁工	伸縮装置改良工 90m 簡易排水装置設置工 25m	45百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
3	長岡	長岡管内 中之島見附IC整備工	北陸道 中之島見附IC	240日	土工	壁面工（L型擁壁） 264m <sup>2</sup>	20百万円	実施済み	なし	
4	長岡	長岡管内 C-BOX転落防止柵設置工	北陸道 柿崎IC～長岡JCT 関越道 長岡IC	240日	交通安全・施設工	転落防止柵設置工 750m 防草シート工 1,500m <sup>2</sup>	55百万円	実施済み	路肩規制	
5	長岡	長岡管内 路面標示工（その1）	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	120日	交通管理・施設工	路面標示工 JIS規格型B1 36,000m 路面標示工 JIS規格型C1 2,600m <sup>2</sup>	15百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
6	長岡	長岡管内 柏崎トンネル監視員通路改良工	北陸道 米山IC～柏崎IC	210日	トンネル工 (C-BOX)	監視員通路補修工（スマートウォール） 150m	20百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
7	長岡	長岡管内 交通管理・施設修繕工	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	270日	交通安全・施設工	飛雪防止網落下防止対策工 1,250m 逆走対策標識設置工（標識柱） 25基	55百万円	R5.4月～R5.6月	車線規制	規制作業は含まない
8	長岡	長岡管内 路面標示工（その2）	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	360日	交通安全・施設工	路面標示工 溶融噴射型A1 21,200m 路面標示工 JIS規格型B1 126,400m	50百万円	実施済み	車線規制	規制作業は含まない
9	長岡	長岡管内 舗装補修工（その1）	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	120日	舗装工	切削オーバーレイ工 4,000m <sup>2</sup>	25百万円	R5.7月～R5.9月	車線規制	規制作業は含まない
10	長岡	長岡管内 立入防止柵補修工	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	180日	土工	立入防止柵補修工 1式 大型動物侵入対策工 680m	30百万円	R5.7月～R5.9月	なし	
11	長岡	長岡管内 橋梁付属物補修工	北陸道 柿崎IC～三条燕IC 関越道 小千谷IC～長岡JCT	240日	橋梁工	橋梁検査路取替工 2基 排水管取付金具取替工 1式	25百万円	R5.7月～R5.9月	車線規制	規制作業は含まない